

г.Текели, «08» июля 2020 г.

## ДОГОВОР № 01/2020-46-Т

Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский энергокомплекс", Республика Казахстан, г. Текели, Алматинской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Отарбаева Армана Каирбековича, действующего на основании Устава товарищества, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСпецТехКонтроль", Республика Казахстан, г. Алматы, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Онищенко Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава Товарищества, определенное способом закупки из одного источника на основании протокола № 02-48 от 8 июля 2020 года, с другой стороны:

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор на следующих условиях:

### 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Подрядчик выполнит работы:

1. Обследование возможности продления срока эксплуатации питательного трубопровода котельного отделения;
  2. Обследование возможности продления срока эксплуатации питательного трубопровода турбинного отделения.;
- (далее "Работы") в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком сметой (Приложение № 1 к Договору).

Работы по Договору должны быть выполнены по 31 августа 2020 года включительно.

### 2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Работы по Договору выполняются Подрядчиком в оговоренные Сторонами сроки, согласно действующей в РК нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ТБ и пр.) и требованиями Заказчика, в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Обеспечение Работ необходимыми материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, аппаратурой, инструментами, вспомогательными механизмами является обязанностью Подрядчика, учтено в стоимости Работ, и дополнительно Заказчиком не оплачивается. Используемые при производстве Работ материалы поставки Подрядчика должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектно-технической документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы удостоверяющие их качество.

При выполнении Работ на территории Заказчика, Подрядчик обязуется соблюдать действующие в РК нормативные и законодательные требования, требования нормативных документов, разработанных Заказчиком в области охраны окружающей среды:

- использовать материалы (металл, стройматериалы и пр.), прошедшие радиационный контроль;
- не допускать разлива, утечек и протечек вредных химических веществ и попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги;
- собирать и размещать отходы, образующиеся при работах из материалов Заказчика, в установленные Заказчиком места складирования; отходы, образующиеся из материалов Подрядчика, Подрядчик обязан собрать и вывезти с территории Заказчика;

- не допускать санитарную обработку (очистку, мытье и т.д.) технических средств, транспорта на территории Заказчика;
- при предъявлении штрафных санкций со стороны государственных природоохранных органов Заказчику за загрязнение окружающей среды по вине Подрядчика, сумма штрафа в регрессном порядке возмещается Подрядчиком;
- при выявлении ведомственным надзором Заказчика нарушений, допущенных Подрядчиком в области охраны окружающей среды при выполнении работ на территории Заказчика, и отсутствия со стороны Подрядчика мер по их устранению в срок, указанный в Акте о выявленных нарушениях, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение и неустойку в размере 10 МРП (месячных расчетных показателей) за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай.

Подрядчик, при выполнении Работ на территории Заказчика, должен применять энергосберегающие технологии, использовать энергосберегающие материалы и оборудование.

При выполнении Работ на территории Заказчика, работники Подрядчика должны быть обеспечены фирменной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и/или опасных производственных факторов в зависимости от условий труда на их рабочих местах в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.

В случае нарушения данного условия Договора, в том числе и неприменения работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ Подрядчиком на тех рабочих местах, где выявлены нарушения.

В случае, если приостановка выполнения Работ повлекла за собой несоблюдение согласованного Сторонами графика выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 МРП (месячных расчетных показателей) за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай (за каждое нарушение одним работником Подрядчика).

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязательств по Договору. Список уполномоченных Заказчиком лиц, которые имеют право приостановить выполнение Работ Подрядчиком в ходе исполнения Сторонами условий настоящего Договора, а также изменение их состава, утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику.

По завершении Работ Подрядчик передает Заказчику по акту все вспомогательные конструкции, инвентарные приспособления и т.п., изготовленные Подрядчиком для выполнения Работ по Договору и учтенные стоимостью Работ.

При несоблюдении сроков выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе начислить и Подрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) от стоимости Работ за каждый день задержки, но не более 8% (восемь процентов) от стоимости Работ.

Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

### **3 ПРИЕМКА РАБОТ:**

Отчетным периодом для приемки Заказчиком Работ является период, в течение которого Подрядчиком выполнялись Работы.

По окончании Работ Подрядчик в течение 5 (пять) календарных дней предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ и оформленную в установленном порядке исполнитель-

ную документацию по Работам. Окончательное заключение по техническому обследованию возможности продления срока эксплуатации питательного трубопровода котельного, турбинного отделения в 2-х (два) экземплярах, предоставляется Подрядчиком в срок не позднее 15 сентября 2020 года.

В Акте приемки выполненных работ и счетах-фактурах на оплату должны быть отражены Работы:

1. Обследование возможности продления срока эксплуатации питательного трубопровода котельного отделения;
2. Обследование возможности продления срока эксплуатации питательного трубопровода турбинного отделения.

Заказчик в течение 5 (пять) календарных дней со дня получения Акта приемки выполненных работ за отчетный месяц обязан подписать их или направить мотивированный отказ от приемки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

Полномочным представителем Заказчика для приемки Работ является куратор – начальник котлотурбинного цеха Корж В.А., назначенный директором Заказчика.

Никакие скрытые работы по Договору не должны закрываться без составления соответствующего двухстороннего акта. Если Подрядчик закрыл скрытые работы без приемки их представителем Заказчика, данные работы Заказчиком не оплачиваются.

Все работы по устранению недоработок, ошибок, несоответствия требованиям Заказчика, действующим нормам и стандартам, допущенных Подрядчиком, выявленных в процессе приемки Работ по Договору, а также в процессе эксплуатации результатов Работ в течение гарантийного периода эксплуатации, осуществляются Подрядчиком за свой счет в кратчайшие технически обоснованные сроки, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

#### **4 СТОИМОСТЬ РАБОТ:**

По согласованию Сторон стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по данному Договору, составляет 3 527 355,49 (три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч триста пятьдесят пять целых сорок девять сотых) тенге без учета НДС, согласно Смете № 001-2020 (Приложение № 1 к Договору).

Стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика по исполнению принятых по Договору обязательств, включая оплату налогов (кроме НДС), сборов, командировочные расходы, затраты на приобретение и доставку на объект Заказчика необходимых для Работ материалов, инструментов и прочего. НДС оплачивается в порядке, установленном действующим Налоговым Кодексом РК.

Все удорожания, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ по Договору, относятся на счет Подрядчика и Заказчиком не возмещаются.

#### **5 ОПЛАТА РАБОТ:**

Все платежи по Договору (оплата Работ, штрафных санкций) осуществляются Сторонами в тенге, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ является надлежащим образом оформленный и подписанный полномочными представителями Сторон Акт приемки выполненных работ.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета на предварительную оплату в течение 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Услуг по Договору в размере 1 763 677,75 (один миллион семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь целых 75 сотых) тенге без учета НДС, окончательный расчет в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Договора в размере 1 763 677,75 (один миллион семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят семь целых 75 сотых) тенге производится на основании Акта выполненных работ, счета на окончательную оплату в течение 5 (пять) банковских дней. Счет-фактура будет отправлена Подрядчиком через сайт ИС ЭСФ <https://esf.gov.kz> в сроки, установленные Налоговым законодательством РК.

Подрядчик обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию Работ Заказчику. В случае если при встречной проверке Подрядчика налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из возврата в соответствии с налоговым законодательством РК.

При несвоевременной оплате Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Справке выполненных работ, Подрядчик вправе начислить и Заказчик обязан оплатить пени в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента), от суммы неуплаты за каждый день просрочки, но не более 8% (восемь процентов) от суммы неуплаты.

## 6 ГАРАНТИИ:

На выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору гарантийный период качества выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ по Договору.

Если в течение гарантийного периода качества выполненных работ выявится, что объект, по которому Подрядчиком были выполнены Работы по Договору, будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, подтвержденных документально двухсторонним актом выбраковки, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выбраковки, Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составит соответствующий акт. Если Подрядчик в указанный срок не устранит выявленные дефекты и недостатки, то Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм, с выставлением счетов Подрядчику для возмещения понесенных затрат по устранению дефектов и недостатков.

Заказчик гарантирует правильную эксплуатацию выполненных Работ после приемки их по Акту приемки выполненных работ. При допущении дефектов по вине Заказчика, Подрядчик ответственности по гарантийному периоду по данным дефектам не несет.

## 7 ФОРС - МАЖОР:

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору продлевается на период действия этих обстоятельств, к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, забастовки, мятежи любого характера, эмбарго.

Сторона, не имеющая возможность выполнить свои обязательства по Договору, обязуется немедленно (не позднее 10 (десять) суток) уведомить другую сторону о наступлении/завершении периода действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению принятых ею контрактных обязательств.

Сертификат, заверенный Торгово-Промышленной Палатой или другими территориальными государственными органами по месту действия форс-мажорных обстоятельств, будет являться достаточным подтверждением наступления и периода действия форс-мажорных обстоятельств.

Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства действуют более 3-х (три) месяцев, Сторона, получившая уведомление о наступлении форс-мажора, имеет право отказаться от Договора, подав письменное заявление об этом другой Стороне.

## **8 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА, ОХРАНА ОБЪЕКТОВ:**

Подрядчик при производстве Работ на объектах Заказчика несет ответственность за соблюдение всех действующих в РК правил по охране труда и охране окружающей среды; за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности и за несчастные случаи, происшедшие по его вине; за соблюдение подчиненным ему персоналом трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.

Подрядчик в период производства Работ, вплоть до приемки завершенного Объекта Заказчиком, обязуется:

- за счет собственных средств производить охрану Объектов, на которых им ведутся работы, обеспечивать сохранность зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования, других товарно-материальных ценностей, передаваемых Заказчиком для выполнения работ по Договору;
- нести полную материальную ответственность за повреждение и хищение имущества Заказчика, переданного Подрядчику для производства работ, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшими с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

## **9 ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ:**

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Стороны пришли к соглашению, что должен быть соблюден претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.

## **10 ОБЩЕЕ:**

В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3-х банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

Оплата штрафных санкций (пени/неустойки), начисленных какой либо из Сторон за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и ответственности по настоящему Договору. НДС по начисленным по Договору штрафным санкциям оплачивается в установленном Налоговым Кодексом РК порядке.

Подрядчик сохраняет конфиденциальность в отношении всей информации, полученной им при исполнении обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено положениями Договора и законодательством РК.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно предупредив Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При досрочном расторжении Договора (отказе от Договора) Стороны в месячный срок осуществляют окончательные взаиморасчеты по Договору, с учетом начисленной Сторонами неустойки.

Ни одна из Сторон не имеет права уступки договорных прав и обязательств третьему лицу без письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством РК. Данное согласие не будет удерживаться без разумной причины.

Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над более ранним.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его последней из Сторон и действует по 30 сентября 2020 года включительно. Договор считается действующим после 30 сентября 2020 года в части исполнения долгосрочных обязательств Сторон по осуществлению окончательных взаиморасчетов и обеспечению гарантийного периода эксплуатации по настоящему Договору.

Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение №1- Смета № 001-2020 на выполнение работ по обследованию возможности продления эксплуатации продления срока эксплуатации питательных трубопроводов котельного и турбинного отделений ТОО «Текелийский энергокомплекс».

## 11 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

**Заказчик:** ТОО "Текелийский энергокомплекс", РК, Алматинская область, 041705, г. Текели, ул. Д.Конаева, 178, тел. (факс.) /72835/ 4-35-02, ИИК KZ186010311000047143 в АО "Народный банк Казахстана", БИК НОВККЗКХ, БИН 090840008604, Код – 17.

**Подрядчик:** ТОО "КазСпецТехКонтроль", РК, 050000, г. Алматы, микрорайон Орбита-2, дом 27, кв. 48, Тел.+7(707) 9945142, E-mail: kazspectehkontrol@rambler.ru, БИН 190740013896, KZ029470398922432265 в АО ДБ «Альфа-Банк», БИК ALFAKZKA, БИН банка 941240000341,



**СОГЛАСОВАНО:**



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**Смета № 001-2020 на выполнение работ  
по обследованию возможности продления эксплуатации  
питательных трубопроводов котельного и турбинного отделений  
ТОО «Текелійский энергокомплекс».**

Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей г. Алматы, т.4, раздел 12.

№ пп	Наименование работ	Основание № прейск.	Един. измер.	Кол-во, шт.	Сумма, тенге
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Питательный трубопровод турбинного отделения</b>				
1	Питательный трубопровод: УЗТ, УЗК гибов, УЗК сварных стыков, цветная дефектоскопия, металлографиче- ское исследование, продление срока экс- плуатации	П.12.2.09 П.12.2.10 П.12.5.01 П.12.5.02 П.12.5.05 П.12.5.07	шт.	1	71 187,80
2	<b>Всего</b>				71 187,80
<b>II</b>	<b>Питательный трубопровод котельного отделения</b>				
1	Питательный трубопровод: УЗТ, УЗК гибов, УЗК сварных стыков, цветная дефектоскопия, металлографиче- ское исследование, продление срока экс- плуатации	П.12.2.09 П.12.2.10 П.12.5.01 П.12.5.02 П.12.5.05 П.12.5.07	шт.	1	71 187,80
	<b>Всего</b>				71 187,80
	<b>Итого</b>				142 375,60
	<b>Коэффициент К= 19,82</b>				2 821 884,39
	<b>Коэффициент К= 1,25</b>				3 527 355,49
	<b>Всего к оплате</b>				3 527 355,49

Примечание: 1. Смета составлена без учета стоимости подготовки объектов для контро-  
ля металла (снятия изоляции, зачистки и др.).

Смету составил: Онищенко С.С.

**СОГЛАСОВАНО:**

