

г.Текели, «21» июля 2020 г.

## ДОГОВОР № 01/2020-53-Т

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский энергокомплекс"**, Республика Казахстан, г.Текели, Алматинской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Отарбаева Армана Каирбековича, действующего на основании Устава товарищества, с одной стороны, и

**Товарищество с ограниченной ответственностью "САЭМИ"**, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, пос. Отеген батыр, специализирующееся на выполнении работ и оказании услуг в соответствии с Государственной лицензией МКЛ № 00214 от 23 сентября 2005 года, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Максименко Игоря Григорьевича, действующего на основании Устава товарищества, определенный с использованием запроса ценовых предложений на основании протокола 02-53 от 20 июля 2020 года, с другой стороны.

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор на следующих условиях:

### 1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Подрядчик выполнит работы по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (здание главного корпуса ТЭЦ инв.№ 3821656) ТОО "Текелийский энергокомплекс" (далее "Работы") в соответствии с условиями настоящего Договора, и утвержденной Заказчиком сметой.

Работы по Договору должны быть выполнены с 20 августа по 30 сентября 2020 года, согласно Графика производства работ (Приложение №1).

### 2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Работы по Договору выполняются Подрядчиком в оговоренные Сторонами сроки, согласно действующей в РК нормативной и технической документации (СНиП, ТУ, ТБ и пр.) и требованиями Заказчика.

Обеспечение Работ необходимыми материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, аппаратурой, инструментами, вспомогательными механизмами является обязанностью Подрядчика, согласно Ведомости материалов поставки Подрядчика (Приложение № 2), учтено в стоимости Работ, и дополнительно Заказчиком не оплачивается. Используемые при производстве Работ материалы поставки Подрядчика должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям проектно-технической документации и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы удостоверяющие их качество.

При выполнении Работ на территории Заказчика, Подрядчик обязуется соблюдать действующие в РК нормативные и законодательные требования, требования нормативных документов, разработанных Заказчиком в области охраны окружающей среды:

- использовать материалы (металл, стройматериалы и пр.), прошедшие радиационный контроль;
- не допускать разлива, утечек и протечек вредных химических веществ и попадания отходов и мусора на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги;
- собирать и размещать отходы, образующиеся при работах из материалов Заказчика, в установленные Заказчиком места складирования; отходы, образующиеся из материалов Подрядчика, Подрядчик обязан собрать и вывезти с территории Заказчика;
- не допускать санитарную обработку (очистку, мытье и т.д.) технических средств, транспорта на территории Заказчика;

- при предъявлении штрафных санкций со стороны государственных природоохранных органов Заказчику за загрязнение окружающей среды по вине Подрядчика, сумма штрафа в регрессном порядке возмещается Подрядчиком;
- при выявлении ведомственным надзором Заказчика нарушений, допущенных Подрядчиком в области охраны окружающей среды при выполнении работ на территории Заказчика, и отсутствия со стороны Подрядчика мер по их устранению в срок, указанный в Акте о выявленных нарушениях, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику сумму ущерба в размере понесенных затрат на устранение и неустойку в размере 10 МРП (месячных расчетных показателей) за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай.

Подрядчик, при выполнении Работ на территории Заказчика, должен применять энергосберегающие технологии, использовать энергосберегающие материалы и оборудование.

При выполнении Работ на территории Заказчика, работники Подрядчика должны быть обеспечены фирменной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и/или опасных производственных факторов в зависимости от условий труда на их рабочих местах в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.

В случае нарушения данного условия Договора, в том числе и неприменения работниками Подрядчика средств индивидуальной защиты, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ Подрядчиком на тех рабочих местах, где выявлены нарушения.

В случае, если приостановка выполнения Работ повлекла за собой несоблюдение согласованного Сторонами графика выполнения Работ, Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора. При этом Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 МРП (месячных расчетных показателей) за каждый выявленный и оформленный соответствующим актом случай (за каждое нарушение одним работником Подрядчика).

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от обязательств по Договору. Список уполномоченных Заказчиком лиц, которые имеют право приостановить выполнение Работ Подрядчиком в ходе исполнения Сторонами условий настоящего Договора, а также изменение их состава, утверждается Заказчиком и предоставляется Подрядчику.

По завершении Работ Подрядчик передает Заказчику по акту все вспомогательные конструкции, инвентарные приспособления и т.п., изготовленные Подрядчиком для выполнения Работ по Договору и учтенные стоимостью Работ.

При несоблюдении сроков выполнения Работ по Договору, Заказчик вправе начислить и Подрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) от стоимости Работ за каждый день задержки, но не более 8% (восемь процентов) от стоимости Работ.

Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

### **3 ПРИЕМКА РАБОТ:**

Отчетным периодом для приемки Заказчиком Работ является месяц, в течение которого Подрядчиком выполнялись Работы.

По окончании Работ Подрядчик в течение 5 (пять) календарных дней предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и оформленную в установленном порядке исполнительную документацию по Работам (акты скрытых работ).

В Акте выполненных работ и счете-фактуре на оплату должны быть отражены Работы по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750 м<sup>2</sup>).

Заказчик в течение 5 (пять) календарных дней со дня получения Акта выполненных работ обязан подписать его или направить мотивированный отказ от приёмки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

Полномочным представителем Заказчика для приемки Работ является куратор – начальник котлотурбинного цеха Корж В.А., назначенный директором Заказчика.

Никакие скрытые работы по Договору не должны закрываться без составления соответствующего двухстороннего акта. Если Подрядчик закрыл скрытые работы без приемки их представителем Заказчика, данные работы Заказчиком не оплачиваются.

Все работы по устранению недоработок, ошибок, несоответствия требованиям Заказчика, действующим нормам и стандартам, допущенных Подрядчиком, выявленных в процессе приемки Работ по Договору, а также в процессе эксплуатации результатов Работ в течение гарантийного периода эксплуатации, осуществляются Подрядчиком за свой счет в кратчайшие технически обоснованные сроки, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

#### **4 СТОИМОСТЬ РАБОТ:**

По согласованию Сторон стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком по данному Договору, составляет 2 799 039,00 (два миллиона семьсот девяносто девять тысяч тридцать девять) тенге, без учета НДС, согласно Сметному расчету стоимости работ (Приложение № 3), в том числе стоимость материалов поставки Подрядчика (Приложение № 2) составляет 1 153 924,00 (один миллион сто пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать четыре) тенге без учета НДС.

Стоимость Работ включает в себя все затраты Подрядчика по исполнению принятых по Договору обязательств, включая оплату налогов (кроме НДС), сборов, командировочные расходы, затраты на приобретение и доставку на объект Заказчика необходимых для Работ материалов (за исключением материалов поставки Заказчика), инструментов и прочего. НДС оплачивается в порядке, установленном действующим Налоговым Кодексом РК.

Все удорожания, возникающие в процессе производства Подрядчиком Работ по Договору, относятся на счет Подрядчика и Заказчиком не возмещаются.

#### **5 ОПЛАТА РАБОТ:**

Все платежи по Договору (оплата Работ, штрафных санкций) осуществляются Сторонами в тенге, по платежным реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета на предварительную оплату в течение 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Работ по Договору в размере 1 399 519,50 (один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот девятнадцать целых 50 сотых) тенге без учета НДС, окончательный расчет в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Договора в размере 1 399 519,50 (один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот девятнадцать целых 50 сотых) тенге без учета НДС производится на основании Акта выполненных работ, электронной счет-фактуры в течение 10 (десять) банковских дней. Счет-фактура будет отправлена Подрядчиком через сайт ИС ЭСФ <https://esf.gov.kz> в сроки, установленные Налоговым законодательством РК.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ являются надлежащим образом оформленные и подписанные полномочными представителями Сторон Акты приемки выполненных работ за отчетный период.

В случае невыполнения Подрядчиком по своей вине обязательств по Договору в указанный Договором срок, оплаченный авансовый платеж подлежит возврату в течение 10 (десять) банковских дней с момента получения письменного запроса Заказчика.

При нарушении срока возврата авансового платежа, указанного в предыдущем абзаце Договора, Заказчик вправе начислить и Подрядчик обязан оплатить пеню в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента), от суммы неуплаты за каждый день просрочки, но не более 8% (восемь процентов) от суммы неуплаты.

Платежные документы на оплату должны быть оформлены Подрядчиком на дату выполнения Работ (подписания Акта выполненных работ) и в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РК. В срок до производства первых платежей Подрядчик обязан представить Заказчику копию свидетельства о постановке на учет по НДС. В случае невыполнения Подрядчиком указанных условий, Заказчик вправе приостановить платежи по Договору до момента выполнения Подрядчиком этих условий.

Подрядчик обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию Работ Заказчику. В случае если при встречной проверке Подрядчика налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из возврата в соответствии с Налоговым Кодексом РК.

При несвоевременной оплате Работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Справке выполненных работ, Подрядчик вправе начислить и Заказчик обязан оплатить пеню в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента), от суммы неуплаты за каждый день просрочки, но не более 8% (восемь процентов) от суммы неуплаты.

## **6 ГАРАНТИИ:**

На выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору гарантийный период эксплуатации устанавливается продолжительностью 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ по Договору.

Если в течение гарантийного периода эксплуатации выявится, что объект, по которому Подрядчиком были выполнены Работы по Договору, будет иметь дефекты или недоделки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, подтвержденных документально двухсторонним актом выбраковки, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выбраковки, Заказчик назначает квалификационную комиссию, которая составит соответствующий акт. Если Подрядчик в указанный срок не устранит выявленные дефекты и недостатки, то Заказчик вправе устранить дефекты и недостатки силами других организаций или фирм, с выставлением счетов Подрядчику для возмещения понесенных затрат по устранению дефектов и недостатков.

Заказчик гарантирует правильную эксплуатацию выполненных Работ после приемки их по Акту выполненных работ. При допущении дефектов по вине Заказчика, Подрядчик ответственности по гарантийному периоду по данным дефектам не несет.

## **7. ФОРС - МАЖОР:**

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору продлевается на период действия этих обстоятельств, к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, забастовки, мятежи любого характера, эмбарго.

Сторона, не имеющая возможность выполнить свои обязательства по Договору, обязуется немедленно (не позднее 10 (десять) суток) уведомить другую сторону о наступлении/завершении периода действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению принятых ею контрактных обязательств.

Сертификат, заверенный Торгово-Промышленной Палатой или другими территориальными государственными органами по месту действия форс-мажорных обстоятельств, будет являться достаточным подтверждением наступления и периода действия форс-мажорных обстоятельств.

Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства действуют более 3-х (три) месяцев, Сторона, получившая уведомление о наступлении форс-мажора, имеет право отказаться от Договора, подав письменное заявление об этом другой Стороне.

## **8 ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА, ОХРАНА ОБЪЕКТОВ:**

Подрядчик при производстве Работ на объектах Заказчика несет ответственность за соблюдение всех действующих в РК правил по охране труда и охране окружающей среды; за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности и за несчастные случаи, происшедшие по его вине; за соблюдение подчиненным ему персоналом трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

Подрядчик несет ответственность за сохранность завезенного на Объект оборудования, материалов, механизмов и инструментов, если они в установленном порядке официально не сданы Заказчику на ответственное хранение по двухстороннему акту.

Подрядчик в период производства Работ, вплоть до приемки завершенного Объекта Заказчиком, обязуется:

- за счет собственных средств, производить охрану Объектов, на которых им ведутся работы, обеспечивать сохранность зданий, сооружений, коммуникаций, оборудования, других товарно-материальных ценностей, передаваемых Заказчиком для выполнения работ по Договору;
- нести полную материальную ответственность за повреждение и хищение имущества Заказчика, переданного Подрядчику для производства работ, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшими с работниками Подрядчика в процессе выполнения Работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

## **9 ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ:**

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения

разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Стороны пришли к соглашению, что должен быть соблюден претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.

## 10 ОБЩЕЕ:

В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3-х банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону.

Оплата штрафных санкций (пени/неустойки), начисленных какой либо из Сторон за ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и ответственности по настоящему Договору. НДС по начисленным по Договору штрафным санкциям оплачивается в установленном Налоговым Кодексом РК порядке.

Подрядчик сохраняет конфиденциальность в отношении всей информации, полученной им при исполнении обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено положениями Договора и законодательством РК.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно предупредив Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. При досрочном расторжении Договора (отказе от Договора) Стороны в месячный срок осуществляют окончательные взаиморасчеты по Договору, с учетом начисленной Сторонами неустойки.

Ни одна из Сторон не имеет права уступки договорных прав и обязательств третьему лицу без письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством РК. Данное согласие не будет удерживаться без разумной причины.

Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над более ранним.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его последней из Сторон и действует по 31 октября 2020 года включительно. Договор считается действующим после 31 октября 2020 года в части исполнения долгосрочных обязательств Сторон по осуществлению окончательных взаиморасчетов и обеспечению гарантийного периода эксплуатации по настоящему Договору.

Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение №1- График производства работ по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750м2);

-Приложение №2- Ведомость материалов поставки Подрядчика по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750м2);


Приложение № 3 - Сметный расчет стоимости работ по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750м2).

**11 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

**Заказчик:** ТОО "Текелийский энергокомплекс", РК, Алматинская область, 041705, г. Текели, ул. Д.Конаева, 178, тел. (факс.) /72835/ 4-35-02, ИИК KZ186010311000047143 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKZKX, БИН 090840008604, Код – 17.

**Подрядчик:** ТОО "САЭМИ", РК, Алматинская область, Илийский район, с. Отеген Батыр, ул. З.Батталханова, 22, тел.+77772366680, ИИК KZ41856000000064633 в АГФ АО «Банк Центр Кредит» г.Алматы, БИК КСЖВКЗКХ, БИН 041240000511, Код – 17.

**СОГЛАСОВАНО:**


  
ТОО "Текелийский энергокомплекс"

  
ТОО "САЭМИ"


**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**График производства работ  
по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750м<sup>2</sup>)**

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	Разборка существующего покрытия кровли из рулонных материалов	20.08.2020г.	28.08.2020г.
2	Устройство выравнивающей песчано-цементной стяжки	29.08.2020г.	04.09.2020г.
3	Праймирование основания по песчано-цементной стяжке	05.09.2020г.	08.09.2020г.
4	Устройство подстилающего покрытия из рулонного материала Бикрост ХПП без присыпки	09.09.2020г.	16.09.2020г.
5	Устройство покрытия из рулонного материала Бикрост КХКП с присышкой	17.09.2020г.	23.09.2020г.
6	Уборка объекта и вывоз мусора на полигон автотранспортом	26.09.2020г.	30.09.2020г.

  
 ТОО "Текелийский энергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**

  
 ТОО "САЭМИ"




**Ведомость материалов поставки Подрядчика по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750 м2)**

N п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Кол-во	Стоимость без НДС в тенге	
				Единицы	Всего
1	Бикрост ХПП	м2	855	472	403 560
2	Бикрост КХКП	м2	855	572	486 060
3	Битумный праймер	кг	465	408	189 720
4	Портландцемент М-400	тн	0,34	22 000	7 480
5	Песок	тн	0,82	3 500	2 870
6	Газовый баллон	шт	17	3602	61 234
	<b>Итого</b>				<b>1 153 924</b>


  
 ТОО "Текеліський енергокомплекс"

**СОГЛАСОВАНО:**


  
 ТОО "САЭМИ"

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**Сметный расчет стоимости работ по ремонту кровли зольного отделения КТЦ (750м2).**


№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге, без НДС			Всего, тенге без НДС
		строитель-но-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
Глава 2	Основные объекты строительства				
Лок.сметы 1-2	Ремонт кровли зольного отделения КТЦ	759 252			759252
Глава 8	Временные здания и сооружения				
СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 2,7%	0			0
	Итого по главам 1-8	759252			759252
Глава 9	Дополнительные затраты на строительство				
СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,295 %	0			0
Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96 г.	Затраты на выслугу лет 1%			0	0
Письмо Минстроя АК-05-6-1548 от 11.09.96 г.	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			0	0
Договор с ЮФ"Госэкспертиза"	Затраты на проведение экспертизы			0,000	0,000
СН РК 8.02-02-2002 п.4.7.9.	Суточные 7чел*2651тен*22дн			0	
	Проживание 7чел*1000тен*22дн			0	
	Автотранспорт а/м "Камаз" - доставка материалов			0	
	Автотранспорт а/м "Газель" работа на объекте			150000	
	Итого по главам 1-9	759252		150000	909252
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	759252			909252
СН РК 8.02-02-2002	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2020 г.				
	К=3,4206	2597097		150000	2747097

Договор № 01/2020-53-Т

СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	51942			51942
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	2649039		150000	2799039
	<b>Итого стоимость работ без НДС</b>	<b>2649039</b>			<b>2799039</b>

**СОГЛАСОВАНО:**

  
 ТОО "Текелинский Энергокомплекс"

  
 ТОО "САЭМИ"

Наименование стройки - ТОО "Текелійский энергокомплекс"

Наименование объекта - Зольное отделение КТП  
(Закупка №36)

Объект номер - 2

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2 (Локальный сметный расчет)

на ремонт кровли зольного отделения КТП (750 кв м)

Основание:

Сметная стоимость

759,252 тыс.тенге

Нормативная трудоемкость

515 чел.-ч

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная заработная плата

86,095 тыс.тенге

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге			Общая стоимость, тенге			Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наллад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Всего	ЗП рабочих-строителей	на едйн.			всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	E0169-18-1 прим.	Очистка кровли от мусора	750	6,08	--	4560	--	4104	0,05	35			
2	E0158-2-1	Разборка покрытый кровли из рулонных материалов	750	6,08	--	4560	--	90	--	--			
3	E0169-16-2	Приготовление песчано-цементного раствора в построечных условиях	1,14	29,02	2,02	21765	1515	21945	0,17	131			
4	С цена поставщика	портландцемент	0,34	27,00	0,32	20250	240	107,1	--	2			
5	С цена поставщика	песок	0,82	2964,84	687,16	3380	783	2450	16,65	19			
6	E0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	67	2277,68	110,25	2597	126	90	0,71	1			
				6432,00	--	2187	--	--	--	--			
				1023,00	--	839	--	--	--	--			
				83,48	14,18	5593	950	5133	0,43	29			
				69,30	2,23	4643	149	107,1	0,01	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0158-21-2	Праймирование основания по песчано-цементной стяжке	750	17,20	0,40	12900	300	11591	0,09	65
8	С цена поставщика	праймер	465	14,36	0,07	10770	53	107,1	--	--
9	E0158-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов бикростом без присыпки	750	118,40	--	55056	--	--	--	--
10	С цена поставщика	бикрост ХПП	855	168,82	0,71	126615	533	16539	0,13	95
11	E0158-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов бикростом с присыпкой	750	20,48	0,11	15360	83	107,1	--	1
12	С цена поставщика	бикрост КХКП	855	137,40	--	117477	--	--	--	--
13	С цена поставщика	газовый баллон	17	--	--	--	--	--	--	--
14	S01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6	1052,50	--	17893	--	--	--	--
15	S01033-A5-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2	6	27,10	--	163	--	--	--	--
				56,20	--	337	--	67	0,24	1
				11,24	--	67	--	100	--	--
			Тенге			637908	4613			470
			Тенге			73607	733			6
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			637908				
Материалы -			Тенге			223275				
Всего заработная плата -			Тенге				74340,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			335980				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге							
	Накладные расходы -		Тенге			337				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			78368				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				11755,00			39
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			42977				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759252				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							515
	Сметная заработная плата -		Тенге				86095,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			759252				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							515
	Сметная заработная плата -		Тенге				86095,00			

Составил

Красильникова Т.В.

Согласовано:

Начальник ППС ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Герлах Г.А.

