

«Текелийский энергокомплекс» ЖШС
Қазақстан Республикасы,
Алматы облысы,
041705, Текелі қ.,
Д. Қонаев көшесі, 178
Тел.: +7 (72835) 435 02
Факс: +7 (72835) 435-02
E-mail: office@tekeli-ek.kz
БСН 090840008604



ТОО «Текелийский энергокомплекс»
Республика Казахстан,
Алматинская область,
041705, г. Текели,
ул. Д. Қонаева, 178
Тел.: +7 (72835) 435 02
Факс: +7 (72835) 435-02
E-mail: office@tekeli-ek.kz
БИН 090840008604

№ 02-104-з от « 17 » 09 20 20 г.

Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Лот №1.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

Разработка рабочего проекта "Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м." Закупка № 280.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: **1 работа.**

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: **Техническое задание (Приложение №2).**

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: **октябрь - декабрь 2020 года; 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, улица Д. Қонаева, 178.**

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое: **3 000 000,00 (Три миллиона) тенге.**

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

3 000 000,00 (Три миллиона) тенге.

Условия платежа: **предоплата 50% от суммы договора, остальная часть 50% после подписания акта выполненных работ.**

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 10 часов 00 минут «25» сентября 2020 года, по адресу: 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, улица Д. Қонаева, 178, кабинет производственно-технической службы.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются в 10 часов 30 минут «25» сентября 2020 года, по адресу: 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, улица Д. Қонаева, 178, кабинет производственно-технической службы.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс», 041705, Республика Казахстан, Алматинская область, город Текели, улица Д. Конаева, 178, тел. +7 72835 43502, e-mail: office@tekeli-ek.kz, http:// www.tekeli-ek.kz, ftp://89.218.254.214.

Приложение:

1. Проект договора.
2. Техническое задание.

Директор



А.К. Отарбаев

Исп. Василенко С.Н.,
+7 (771) 7790527

г. Текели, « » _____ 2020 года

ДОГОВОР № 01/2020-__-Т

Товарищество с ограниченной ответственностью "Текелийский энергокомплекс", Республика Казахстан, г.Текели, Алматинской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Отарбаева Армана Каирбековича, действующего на основании Устава товарищества, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью « _____ », Республика Казахстан, г. _____, специализирующееся на выполнении работ и оказании услуг в соответствии с Государственной лицензией № _____ от « _____ » _____ 20__ г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны:

совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор на следующих условиях:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

Исполнитель выполнит работы по разработке рабочего проекта "Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м" ТОО «Текелийский энергокомплекс», (далее "Работы") в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком сметой.

Технические, экономические и другие требования к выполнению Работ содержатся в Задании на разработку рабочего проекта "Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м" ТОО «Текелийский энергокомплекс» (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Работы по Договору должны быть выполнены с момента подписания настоящего Договора по 31 декабря 2020 года включительно.

Исполнитель подтверждает, что он имеет все необходимые лицензии, разрешения и полномочия для выполнения Работ по Договору, которые он обязуется предоставить Заказчику при подписании настоящего Договора.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ:

Работы по Договору выполняются Исполнителем в оговоренные Сторонами сроки, согласно действующей в РК нормативной и технической документацией (СНиП, ТУ, ПУЭ, ТБ и пр.) и требованиями Заказчика.

Наименование и сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются календарным планом (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик обязуется допускать представителей Исполнителя к объектам, обследование которых проводится в рамках выполнения Работ по настоящему Договору.

Обеспечение Работ необходимым оборудованием, аппаратурой, инструментами, также доставка своего персонала к месту оказания Работ и обратно является обязанностью Исполнителя, входит в стоимость Работ, и дополнительно Заказчиком не оплачивается.

При несоблюдении сроков оказания Работ Заказчик вправе начислить и Исполнитель обязан оплатить пеню в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процентов) от стоимости Работ за каждый день задержки, но не более 8% (восемь процентов) от стоимости Работ.

Любые дополнительные требования, изменения по срокам, объемам, характеру Работ, предъявляемые какой-либо Стороне после подписания Договора, должны согласовываться с другой Стороной и оформляться письменно.

3. ПРИЕМКА РАБОТ:

Отчетным периодом для приемки Заказчиком Работ является период, в течение которого Исполнителем выполнялись Работы.

По окончании Работ Исполнитель, в течение 5 (пять) календарных дней, но не позднее 30 ноября 2020 года, предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ и рабочий проект "Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м" ТОО «Текелийский энергокомплекс» на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной версии на CD диске в форматах PDF, DWG, DOC, XLS в 1 экземпляре

Заказчик в течение 5 (пять) календарных дней со дня получения Акта приемки выполненных работ обязан подписать его или направить мотивированный отказ от приёмки Работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

Полномочным представителем Заказчика для приемки Работ является куратор – _____, назначенный директором Заказчика.

Все работы по устранению недоработок, ошибок, несоответствия требованиям Заказчика, действующим нормам и стандартам, допущенных Исполнителем, выявленных в процессе приемки Работ по Договору, осуществляются Исполнителем за свой счет в кратчайшие технически обоснованные сроки, и дополнительно Заказчиком не оплачиваются.

Согласование проектной документации производит Заказчик при непосредственном участии Исполнителя, при этом участие Заказчика выражается:

- в организации согласований;
- в контроле процесса согласований;
- в принятии решений о необходимости внесения изменений в проектную документацию по предложениям согласовывающих организаций.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ:

По согласованию Сторон стоимость Работ по данному Договору составляет _____ тенге без учета НДС.

Стоимость Работ включает в себя все затраты Исполнителя по исполнению принятых по Договору обязательств, включая оплату налогов (кроме НДС), сборов, командировочные расходы, затраты на приобретение и доставку на объект Заказчика необходимых для Работ материалов, инструментов и прочего. НДС оплачивается в порядке, установленном действующим Налоговым Кодексом РК.

Оплату работ/расходов за проведение согласований проектной документации со всеми уполномоченными органами и организациями Республики Казахстан, а также за проведение экс-

пертизы проектной документации производит Заказчик. Указанные расходы не включены в стоимость Работ, указанную в статье 4 настоящего Договора.

Все удорожания, возникающие в процессе производства Исполнителем Работ по Договору, относятся на счет Исполнителя и Заказчиком не возмещаются.

5. ОПЛАТА РАБОТ:

Все платежи по Договору (оплата Работ, штрафных санкций) осуществляются Сторонами в тенге, по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

Основанием для оплаты выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком Работ является надлежащим образом оформленный и подписанный полномочными представителями Сторон Акт приемки выполненных работ.

Оплата выполненных Исполнителем Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета на предварительную оплату в течение 5 (пять) банковских дней с момента выставления счета в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости Работ по Договору в размере _____ тенге без учета НДС, окончательный расчет в размере 50% (пятьдесят процентов) от общей суммы Договора в размере _____ тенге без учета НДС производится на основании Акта выполненных работ, и счета-фактуры в течение 5 (пять) банковских дней. Счет-фактура выставляется Исполнителем через сайт ИС ЭСФ <https://esf.gov.kz> в сроки, установленные Налоговым законодательством РК.

Исполнитель обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по оказанию Работ Заказчику. В случае если при встречной проверке Исполнителя налоговыми органами будет установлен факт сокрытия им оборотов по реализации в адрес Заказчика, Исполнитель обязан по требованию Заказчика в 1,5-кратном размере возместить ему суммы НДС, исключенные из возврата в соответствии с налоговым законодательством РК.

При несвоевременной оплате Работ, выполненных Исполнителем принятых Заказчиком по Акту выполненных работ, Исполнитель вправе начислить и Заказчик обязан оплатить пению в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента), от суммы неуплаты за каждый день просрочки, но не более 8% (восемь процентов) от суммы неуплаты.

6. ГАРАНТИИ:

Исполнитель обязуется выполнить Работы квалифицированно, в объёме и на условиях, предусмотренных действующими нормативно-правовыми Актами по электроэнергетике, Правилами экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов и настоящим Договором в сроки, оговоренные Договором.

7. ФОРС - МАЖОР:

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны не несут ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору. Срок исполнения обязательств Сторон по Договору продлевается на период действия этих обстоятельств, к которым относятся: пожары, стихийные бедствия, войны, забастовки, мятежи любого характера, эмбарго.

Сторона, не имеющая возможность выполнить свои обязательства по Договору, обязуется немедленно (не позднее 10 (десять) суток) уведомить другую сторону о наступлении/завершении периода действия форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению принятых ею контрактных обязательств.

Сертификат, заверенный Торгово-Промышленной Палатой или другими территориальными государственными органами по месту действия форс-мажорных обстоятельств, будет являться достаточным подтверждением наступления и периода действия форс-мажорных обстоятельств.

Если вышеуказанные форс-мажорные обстоятельства действуют более 3-х (три) месяцев, Сторона, получившая уведомление о наступлении форс-мажора, имеет право отказаться от Договора, подав письменное заявление об этом другой Стороне.

8. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗЧИКА:

Исполнитель при производстве Работ на объектах Заказчика несет ответственность за соблюдение всех действующих в РК правил по охране труда и охране окружающей среды; за соблюдение подчиненным ему персоналом мер безопасности и за несчастные случаи, произошедшие по его вине; за соблюдение подчиненным ему персоналом трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом, произошедшими с работниками Исполнителя в процессе производства работ, за исключением тех случаев, когда имеется вина Заказчика или его персонала.

9. ЮРИСДИКЦИЯ, АРБИТРАЖ:

Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Стороны пришли к соглашению, что должен быть соблюден претензионный порядок разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней со дня ее получения.

10. ОБЩЕЕ:

В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение трёх банковских дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на Сторону, допустившую нарушение.

Оплата штрафных санкций (пени/неустойки), начисленных какой либо из Сторон за не надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств и ответственности по настоящему Договору. НДС по начисленным по Договору штрафным санкциям оплачивается в установленном Налоговым Кодексом РК порядке.

Исполнитель сохраняет конфиденциальность в отношении всей информации, полученной им при исполнении обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено положениями Договора и законодательством РК.

Заказчик вправе отказаться (в одностороннем порядке расторгнуть) от Договора, письменно предупредив Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты отказа (расторжения) от Договора. При досрочном отказе (расторжении) от Договора Стороны в месячный срок осуществляют окончательные взаиморасчеты по Договору с учетом начисленной Сторонами неустойки.

Ни одна из Сторон не имеет права уступки договорных прав и обязанностей третьему лицу без письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено законодательством РК. Данное согласие не будет удерживаться без разумной причины.

Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Договору и приложениям к нему, совершенные в письменной форме, подписанные полномочными представителями Сторон и скрепленные соответствующими печатями, являются неотъемлемой частью настоящего Договора, причем документ, датированный более поздним числом, имеет преимущественную силу над более ранним.

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31 декабря 2020 года включительно. Договор считается действующим после 31 декабря 2020 года в части исполнения долгосрочных обязательств Сторон по осуществлению окончательных взаиморасчетов и обеспечению гарантийного периода эксплуатации по настоящему Договору.

Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К настоящему Договору в качестве неотъемлемой части прилагается:

- Приложение № 1 – Задание на разработку рабочего проекта;
- Приложение № 2 – Календарный график.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик: ТОО "Текелийский энергокомплекс", РК, Алматинская область, 041705, г. Текели, ул. Д.Конаева, 178, тел. (факс.) /72835/ 4-35-02, ИИК KZ186010311000047143 в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKZZKX, БИН 110 240 020 975 , Код – 17.

Исполнитель:

СОГЛАСОВАНО:

ТОО "Текелийский энергокомплекс"

Задание на разработку рабочего проекта
«Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м»

№ п/п	Основные требования	Показатель
1	Заказчик	ТОО «Текелийский энергокомплекс»
2	Наименование проектной организации (Исполнитель)	
3	Основание для разработки	Настоящее задание на разработку рабочего проекта.
4	Стадия проектирования	Одностадийная - Рабочий проект (РП)
5	Местоположение строительства	РК, Алматинская область, г. Текели.
6	Вид строительства	Замена существующего участка трубопровода
7	Наименование проекта	Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м
8	Источники финансирования	Собственные средства Заказчика
9	Требования к составу Проектно-сметной документации	Согласно СН РК 1.02-03-2011 «Правила разработки, согласования, утверждения и состава проектной документации на строительство».
10	Состав основных, вспомогательных и временных сооружений проектируемых объектов	Водовод протяженностью 2 320 м
11	Состав и содержание проекта	Рабочий проект в составе: Топографические работы Геологические работы Проектные работы ОВОС
12	Исходные данные к разработке проекта	1)Протяженность: 2 320 м, 2)Исполнение: подземное однострубноое. 3)Материал: труба стальная прямошовная Ø920 мм стенка 10 мм сталь 17Г1С/К52 ГОСТ 20295-85, АКП по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 1). 4) Рабочее давление в трубах: 3 атм 5) Температура рабочей среды: от +3до +200С 6) В эксплуатации: с 1959 года. 7) Глубина укладки: 1,9-2,0 м
13	Сроки разработки	Согласно договору
14	Количество передаваемых Заказчику экземпляров проекта	3 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе.

СОГЛАСОВАНО:

 ТОО "Текелийский энергокомплекс"

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

**на осуществление работ по разработке рабочего проекта
«Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р.
Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м».**

№ п/п	Наименование работ	Про- должи- жи- тель- ность, мес	2020 год		
			октябрь	ноябрь	декабрь
1	Разработка рабочего проекта «Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного со- оружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м».	3			
	ВСЕГО	3			

СОГЛАСОВАНО:

ТОО "Текелийский энергокомплекс"



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта "Замена подземной части водовода самотечного от Водозаборного сооружения на р. Чажа до Береговой насосной станции протяженностью 2320 м." инв. № 3821197 ТОО «Текелийский энергокомплекс».

1. Исходные данные:

- 1) Протяженность: 2 320 м,
- 2) Исполнение: подземное однострубно.
- 3) Материал: труба стальная прямошовная Ø920 мм стенка 10 мм сталь 17Г1С/К52 ГОСТ 20295-85, АКП по ГОСТ Р 51164-98 (конструкция 1).
- 4) Рабочее давление в трубах: 3 атм
- 5) Температура рабочей среды: от +3 до +20⁰С
- 6) В эксплуатации: с 1959 года.
- 7) Глубина укладки: 1,9-2,0 м

Начальник ПТС

Г.А. Герлах

Исп. Корж В.А.