Договор № 01/2021-33-Т на изготовление продукции

г. Алматы

«03» марта 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью "Машсвар", именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице Генерального директора Саликова К.К., действующего на основании Устава, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Текелийский энергокомплекс», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Отарбаева А.К., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Исполнитель обязуется изготовить из материала Исполнителя и передать в собственность Заказчику металлопродукцию в следующем ассортименте:

			Цена за единицу,	
№ п\п	Наименование продукции	Кол-во	штуку в тнг.с НДС	Сумма в тенге с НДС,
1	Било (чертеж № 101-2-7, сталь	24	26 600	638 400
	110Г13Л)			
	ИТОГО: 638 400 (шестьсот тридцать	638 400		
	тенге с НДС.			

- 1.2. Заказчик принимает на территории Исполнителя готовую металлопродукцию и производит ее оплату согласно разделу 2. настоящего договора и в сроки, указанные в настоящем договоре.
- 1.3. Транспортировку и вывоз металлопродукции со склада Исполнителя (г. Алматы, пр -т Райымбека, 208 «А») до места назначения **Заказчик** производит своими силами и средствами.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Заказчик производит предоплату в размере 50% от стоимости Товара, указанного в настоящей спецификации в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора и выставления счета на предоплату на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет 50% производится Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Исполнителем о готовности товара к отгрузке.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 3.1. **Исполнитель** обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, в течение 15 (рабочих) дней с даты поступления денежных средств от Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Указанные сроки выполнения работ вступают в силу, при условии оплаты услуг Исполнителя в сроки, установленные п. 2.1. договора, и поступления предоплаты от Заказчика. Допускается досрочное выполнение работ.
- 3.4. В случае несвоевременной предоплаты **Заказчиком** услуг **Исполнителя** (п.2.1.) договора, срок выполнения работ по настоящему договору автоматически отодвигается на количество дней задержки оплаты.

4.СЛАЧА – ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. Исполнитель обязан известить Заказчика о готовности металлопродукции к отгрузке в письменном виде (по электронной почте, факс).

Sheful

4.2. Для приемки металлопродукции **Заказчик** обязуется в 2-х дневный срок, с момента получения извещения **Исполнителя**, направить своего полномочного представителя, наделенного надлежащей доверенностью на право приемки металлопродукции по качеству и количеству.

Сдача готовой металлопродукции осуществляется сторонами по договору в течение 3-х дней по факту выполнения объема работ и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанного обеими Сторонами и заверенного их печатью, и (или) товарно-транспортной накладной Исполнителя.

4.3. Заказчик обязуется вывезти готовую и фактически принятую металлопродукцию со склада Исполнителя в суточный срок с момента подписания акта приемки.

5. КАЧЕСТВО МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

- 5.1. Качество металлопродукции, изготовленной по настоящему договору, должно соответствовать техническому заданию Заказчика.
- 5.2. Если во время приемки металлопродукция окажется дефектной, не соответствующей Заданию Заказчика, Исполнитель устраняет выявленные дефекты в сроки, согласованные с Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении сроков сдачи работ по вине **Исполнителя**, **Исполнитель** уплачивает **Заказчику** пеню в размере 0.1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости продукции.

6.2.В случае возникновения у **Исполнителя** технических вопросов, **Заказчик** рассматривает и решает их в трехдневный срок со дня, следующего за днем письменного обращения **Исполнителя** с данным вопросом. В случае если решение этого вопрос лишает **Исполнителя** возможности выполнения любых других работ по данному договору, общий срок исполнения работ (п. 3.1) настоящего Договора увеличивается на срок задержки.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения обстоятельств, препятствующих полному или частичному исполнению соответствующих обязательств любой из сторон по настоящему Договору.
- 7.2. К обстоятельствам форс-мажора относятся обстоятельства непреодолимой силы, которые Стороны не могли и/или не должны были предотвратить разумными мерами, включая, но не ограничиваясь следующим: стихийные бедствия, военные действия любого характера, блокада, изменение нормативных государственных актов, относящихся к исполнению данного Договора, и иные обстоятельства, которые находятся вне контроля каждой из Сторон и наступили не по вине Сторон и непосредственно повлияли на исполнение условий настоящего Договора
- 7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Договору, обязана не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в суде в соответствии с законодательством Республики Казахстан в г. Алматы, по территориальности.

Shaper !

8.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию Исполнителя должна быть назначена независимая экспертиза.

8.4. Расходы по проведению экспертизы несет **Исполнитель**, с последующим возмещением виновной Стороной расходов по проведению экспертизы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

- 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств, включая взаиморасчеты Сторон. Все, что не предусмотрено настоящим договором, регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.
- 9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору.
- 9.3. Все приложения, изменения, дополнения к настоящему договору, являются его неотъемлемой частью.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ТОО «Машсвар»

050061, г.Алматы, пр. Райымбека,

208-A

БИН 000 740 003 425

ИИК KZ538 560 000 000 026 781

В АГФ АО БанкЦентрКредит, КБЕ 17

БИК КСЈВКХКХ

Тел. 8(727) 2685536, 2685523

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Текелийский энергокомплекс»

041705, Алматинская область, г. Текели, ул. Д. Конаева ,178

БИН 090840008604

ИИК КZ508562203110368585

В АО «БанкЦентрКредит" КБЕ 17

БИК КСЈВКΖКХ

Генеральный директор

Саликов К.К.

Директор

Отарбаев А.К.

Fledery-

визы:

Должность	Ф.И.О.	Дата визирования	подпись
Главный инженер	Бижанов Т.Е., тел. 4-32-92	03.03.2021	hm
Главный бухгалтер	Новикова Н.Ю., тел. 4-44-26	08.03. DOS.	- Succeed
Ведущий специалист бюджетного отдела	Долгалёв С.А., тел. 4-20-11	03.03.2021	Dos
Ведущий юрисконсульт	Подоплелова Л.Н. тел. 4-44-25	03.03. 2021	Wiff
Исполнитель- Инженер по ремонтам ПТС	Василенко С.Н. тел. 4-33-42	03.03.2024	7